
⼊札予定者 各位
横浜川崎国際港湾株式会社

⼯事件名： (本牧)D5ターミナル電気施設整備⼯事

上記⼯事に関する質問がありましたので次のとおり回答します。
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 ①図番α4-21 について
既設のインターフェース盤 L4（特⾼）、L5（D4）の改
修は、ソフトウェアの改修と考えてよろしいでしょう
か。L6（D1）のソフトウェアについても、併せて改修
が必要との認識でよろしいでしょうか。

②図版α4-21について
既設のインターフェース盤L4(特⾼)、L5(D4)、L6(D1)
の改修に関し、予備品として通信カードは必要でしょう
か？

③現地試験について
既設D-4、D-1は運⽤中の設備のため、改修後の電⼒監
視装置との対向試験は⼯場での模擬試験とさせていただ
いてよろしいでしょうか。

「マンホール据付⼯事を経験していること」の主旨は、本
⼯事の電気設備に係る⼯事において、⼀部、⼟⽊⼯事の施
⼯が必要になる箇所が含まれているため経験の有無を確認
するものです。
従って、ハンドホールの据付実績もマンホールの据付実績
として含みます。
マンホールまたはハンドホール等の⼤きさについては、特
に指定していませんが、マンホールまたはハンドホール等
の据付⼯事と同等程度の⼟⽊⼯事が施⼯できるという観点
で実績をお⽰しください。

質   問 回   答

ご認識の通りです。

必要です。

現地試験と同等の試験結果が得られる試験⽅法であれば問
題ありません。

「マンホール据付⼯事を経験していること」とあります
が、内径1200×1200程度のハンドホールもマンホール
据付としての実績に含まれるのでしょうか。また、マン
ホールの実績となる⼤きさをご教⽰ください。
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